

Hoja1

Desarrollo	Programación	Pruebas	Documentación
Base de datos	114	34.2	0
CGI	26	7.8	0
Subsistema de procesamiento	24	7.2	0
Cliente	166.5	49.95	0
	330.5	99.15	0
Configuración del servidor	15		
Planeación previa			
Gaby		9 se incluyen 5 horas futuras para	
Mariana		9 se incluyen 5 horas futuras para	
Carlos	33		
Fer	17		
Gonzalo	16		
	84		
Gastos			
Electricidad			
Amortización equipo de cómputo			
Operación			
SPV Lungo I en Mochahost	8800 por año	(ofrecer 30GB de	
Mantenimiento	2 horas por mes		
Soporte	5 horas por mes		
		Subtotal	
		Ganancia	
		Total	
Parámetros			
Potencia media PC	200 W		
Tasa de ganancia	40 %		
Número mínimo de clientes espe	3		
Número de programadores	3		
Dedicación semanal	8 h		
Tarifas			
Desarrollo	200 pesos por hora		
Planeación	150 pesos por hora		
Gestión y soporte	100 pesos por hora		
Tarifa CFE (1F)	0.96 pesos por kWh		
Amortización PC	0.69 pesos por hora		

Tiempo de entrega 18.5270833333333
4.63177083333333 meses

Total	Costo
429.65	
15	
444.65	\$88,930.00

desarrollo conceptual
desarrollo conceptual

84	\$12,600.00
85.3728	
308.78	

733.33
400
377.78
500
\$503.70
\$335.80
\$839.51 pesos/mes/cliente

Subtotal	\$101,530.00
Ganancia	\$67,686.67
Total	\$169,216.67